

## 8) **QUADRO ECONOMICO – TEMPI DI ESECUZIONE**

Il progetto è stato aggiornato in data 1° settembre 2011 al fine di recepire le normative intervenute successivamente alla data della sua approvazione (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Si è provveduto, inoltre, all’aggiornamento dei prezzi e del quadro economico di progetto.

In particolare:

- i prezzi unitari sono stati riformulati sulla base di nuove analisi effettuate tenendo a riferimento il vigente prezzario della Regione Basilicata (anno 2010) per categorie che concorrono alla formazione di un importo dei lavori superiore al 75 %. La nuova riformulazione non contiene alcuna percentuale per oneri per la sicurezza;
- gli oneri per la sicurezza sono interamente riportati e valutati nelle linee guida, appositamente rielaborate;
- gli oneri di progettazione esecutiva sono stati inseriti fra le somme soggette a ribasso d’asta;
- il maggiore importo delle somme in appalto, riveniente dall’aggiornamento dei prezzi, ha trovato copertura nell’impiego di

parte delle somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti e per oneri per il Concessionario. Si provvederà al loro reintegro con le somme rivenienti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara;

- gli elaborati progettuali contengono tutti i particolari costruttivi delle opere da realizzare;
- sono stati disposti appositi capisaldi, a seguito di rilevamento topografico particolareggiato, per l'esatto posizionamento dei manufatti e della condotta, nella fase di realizzazione.

Il quadro di concessione aggiornato risulta come appresso specificato:

**A) SOMME IN APPALTO**

**A<sub>1</sub>) Lavori**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Lavori al netto della manodopera                | € 62.894.141.71        |
| Costo della manodopera (non soggetti a ribasso) | <u>€ 11.335.017.11</u> |
| SOMMANO I LAVORI                                | € 74.229.158.82        |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>A<sub>2</sub>) Progetto</b> esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione | € 917.169.63 |
|--|--------------|

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>A<sub>3</sub>) Oneri per la sicurezza</b> (non soggetti a ribasso) | € <u>2.011.000.00</u> |
|---|-----------------------|

**TOTALE SOMME IN APPALTO :** € 77.157.328.45

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

|  |                        |
|--|------------------------|
| 1) Allacciamenti ai pubblici servizi   | 207.900.00             |
| 2) Imprevisti e lavori in economia ( <i>Oneri Soprin. Archeologica, telecontrollo, accessi, confini ecc.</i> )                           | € 1.930.700.00         |
| 3) Acquisizione Aree   | € 1.727.876.42         |
| 4) Spese Tecniche  |                        |
| Art. 18 Legge 109/94 e succ. (2%)  | € 1.067.362.22         |
| Art. 30 Legge 109/94 e succ.<br>Coperture Assicurative   | € 200.000.00           |
| Spese tecniche geologiche  | € 280.000.00           |
| 5) Oneri per il concessionario (Spese per commissioni giudicatrici, pubblicità, collaudi tecnici ed amministrativi, ecc.)<br>5,00% di A1 | € 3.711.457.94         |
| 6) IVA su (A+B4.3)   | € <u>15.487.465.69</u> |

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE :** € 24.612.762.27

**TOTALE COMPLESSIVO €** 101.770.090.72

**ed in C. T. €**

**101.770.000**

La esecuzione dell'opera è prevista in complessivi mesi 54, che tengono conto della esecuzione dei lavori (mesi 48), della redazione del progetto esecutivo (mesi 4), e del tempo occorrente per l'approvazione dello stesso e per la consegna dei lavori (mesi 2).

Il cronoprogramma generale, a corredo del progetto, riporta la sequenza temporale delle attività amministrative e di esecuzione dell'opera.